UBND XÃ MINH LONG **BQL DỰ ÁN ĐTXD&PTQĐ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 35 /TTr-BQL	*Minh Long, ngày 28 tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Giám sát thi công xây dựng hạng mục bổ sung lan can kè và điện chiếu sáng thuộc dự án: Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã Minh Long.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15, Luật số 142/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, Nghị định số 170/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 34/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai);

Căn cứ Công văn số 1344/UBND-BQL ngày 06/10/2026 của Ủy ban nhân dân xã Minh Long về việc thống nhất cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai);

Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 26/10/2026 của Chủ tịch UBND xã Minh Long về việc phê duyệt hạng mục điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán gói thầu thuộc dự án: Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai);

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-BQL ngày 26/10/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất xã Minh Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục điều chỉnh, bổ sung thuộc dự án: Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai);

Trên cơ sở văn bản dự thảo hợp đồng ngày 28/10/2026 giữa BQL dự án ĐTXD và PTQĐ xã Minh Long và Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Trường Thành về việc thực hiện gói thầu số 10 Giám sát thi công xây dựng hạng mục bổ sung lan can kè và điện chiếu sáng thuộc dự án: Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai);

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất xã Minh Long kính trình Ủy ban nhân dân xã Minh Long xem xét phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Giám sát thi công xây dựng hạng mục bổ sung lan can kè và điện chiếu sáng thuộc dự án: Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai), gồm nội dung như sau:

1. Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Trường Thành.

- Địa chỉ: Số 389, 391 đường Hai Bà Trưng, Phường Nghĩa lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 4300478612 do Sở kế hoạch & Đầu tư Quảng Ngãi (nay là Sở Tài chính) cấp lần đầu ngày 26/8/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 06/04/2026.

2. Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 105.543.000 đồng *(Bằng chữ: Một trăm lẻ năm triệu năm trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn)*.

3. Loại hợp đồng: Trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất xã Minh Long kính trình Ủy ban nhân dân xã Minh Long xem xét, quyết định để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Tài chính, Công thương;
- Phòng XD, NN&MT;
- Lưu: BQL.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ MINH LONG TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT XÃ MINH LONG

Nguyễn Đức Thịnh