

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MINH LONG**

Số: 218/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Minh Long, ngày 28 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng công trình: Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND huyện Minh Long về phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, từ nguồn ngân sách tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai);

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-BQL ngày 14/12/2024 của Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Minh Long về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai) thuộc dự án/dự toán mua sắm Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai);

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSĐT số 15/BCTĐ-LH ngày 28/02/2025 và Báo cáo đánh giá E-HSDXTC số 20/BCĐG-LH ngày 16/03/2025 của Công ty TNHH MTV Thiết kế và xây dựng Lục Huy, về việc đánh giá E-HSĐT gói thầu số 02 Giám sát thi công xây dựng công trình: Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai);

Theo đề nghị tại Tờ trình số 25/TTr-BQL ngày 21/3/2025 của BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 Giám sát thi công xây dựng công trình: Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai); Báo cáo thẩm định số 54/BC-TCKH ngày 27/03/2025 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng công trình: Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai), gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty CP tư vấn XDCT Trường Thành - Công ty TNHH tư vấn xây dựng Huy Hoàng - Công ty CP tư vấn phát triển đầu tư và xây dựng Quảng Ngãi.

2. Giá đề nghị trúng thầu: 1.135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ một trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn).

3. Loại hợp đồng: Trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 600 ngày (Kể từ ngày ký hợp đồng).

5. Các nội dung khác: Trên cơ sở Báo cáo đánh giá E-HSDT số 15/BCTĐ-LH ngày 28/02/2025 và Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC số 20/BCĐG-LH ngày 16/03/2025 của Công ty TNHH MTV Thiết kế và xây dựng Lực Huy; Các cam kết của nhà thầu trong hồ sơ dự thầu và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Quyết định này là căn cứ để Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tiến hành triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Tổ chức giám sát chặt chẽ nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện gói thầu để hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật; quản lý, sử dụng kinh phí hiệu quả, thực hiện thanh toán, quyết toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Tài chính – Kế hoạch, BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; UBND các xã: Long Hiệp, Long Mai, Thanh An; Giám đốc Liên danh Công ty CP tư vấn XDCT Trường Thành - Công ty TNHH tư vấn xây dựng Huy Hoàng - Công ty CP tư vấn phát triển đầu tư và xây dựng Quảng Ngãi và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT, các PCT;
- VP: PCVP;
- Lưu VT;



CHỦ TỊCH

Đình Văn Điết