ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ MINH LONG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1504 /QĐ-UBND	*Minh Long, ngày 29tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Giám sát thi công xây dựng hạng mục bổ sung lan can kè và điện chiếu sáng thuộc dự án: Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15, Luật số 142/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, Nghị định số 170/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 34/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 1344/UBND-BQL ngày 06/10/2026 của Ủy ban nhân dân xã Minh Long về việc thống nhất cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai);

Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 26/10/2026 của Chủ tịch UBND xã Minh Long về việc phê duyệt hạng mục điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán gói thầu thuộc dự án: Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai);

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-BQL ngày 26/10/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất xã Minh Long về việc phê

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục điều chỉnh, bổ sung thuộc dự án: Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai);

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất xã Minh Long tại Tờ trình số 35/TTr-BQL ngày 28 tháng 10 năm 2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Giám sát thi công xây dựng hạng mục bổ sung lan can kè và điện chiếu sáng thuộc dự án: Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Giám sát thi công xây dựng hạng mục bổ sung lan can kè và điện chiếu sáng thuộc dự án: Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai), với những nội dung sau:

1. Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Trường Thành.

- Địa chỉ: Số 389, 391 đường Hai Bà Trưng, Phường Nghĩa lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 4300478612 do Sở kế hoạch & Đầu tư Quảng Ngãi (nay là Sở Tài chính) cấp lần đầu ngày 26/8/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 06/04/2026..

2. Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 105.543.000 đồng *(Bằng chữ: Một trăm lẻ năm triệu năm trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn)*.

3. Loại hợp đồng: Trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

Điều 2. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất xã Minh Long tổ chức hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu theo nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã; Trưởng các Phòng: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính, Công thương; Văn hóa - Xã hội; Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ; Kho bạc Nhà nước khu vực XV - Phòng giao dịch số 2; Giám đốc Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Trường Thành và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT xã;
- PCVP HĐND&UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ MINH LONG T.QUẢNG NGÃI

Đinh Văn Điết